

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 13.05.09 klokken 15:01 av Per

Prosjekt	50-224 Råna	Side 1 av 2
Kalkyle	Kalkyle 50-224 Råna	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4119 Pipe		5.594,61	0,76%
4120 Limtrekonstruksjoner		4.497,23	0,61%
4123 Takrenner		11.913,05	1,61%
4124 Brettex el.lignende		17.227,89	2,33%
4125 Takstoler -stipulert pris		87.748,00	11,88%
4189 Lageruttak		59.733,02	8,09%
4211 Papp		3.939,33	0,53%
4212 Isolasjon og folie		47.296,68	6,40%
4213 Trelast		62.729,25	8,49%
4214 Panel		6.618,75	0,90%
4217 Listverk, foring, glattk.		26.629,67	3,61%
4225 Taktekking, stein etc.		59.719,01	8,09%
4240 Ytterdører		7.981,20	1,08%
4241 Innerdører,buer		17.889,56	2,42%
4242 Vinduer / balkongdører		72.280,82	9,79%
4243 Beslag		6.253,80	0,85%
4245 Trapper		29.072,60	3,94%
4260 Kjøkken / Bad		61.833,79	8,37%
4261 Garderobe		4.300,00	0,58%
4617 Ventilasjon.-stipulert pris		36.500,00	4,94%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		32.500,00	4,40%
4619 Forsikringer -stipulert pris		9.100,00	1,23%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		19.500,00	2,64%
4623 Stillas og gangtid - stipulert pris		28.600,00	3,87%
4624 Sikkerhetsutstyr		1.394,00	0,19%
Hjelpemateriell		17.781,25	2,41%
Sum Materialer		738.633,52	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	1.716,45 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	1.716,45 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	1.716,45 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	1.716,45 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%

Prosjekt	50-224 Råna	Side 2 av 2
Kalkyle	Kalkyle 50-224 Råna	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Underentreprenører			
9000 Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Kostnader	738.633,52	738.633,52	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Påslag underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	738.633,52	738.633,52	100,00%