Budsjettrapport

Vestlandshus AS Skrevet ut 02.11.2010 klokken 08:20 av Per
Prosjekt G20-T3 Typegarasje 2004
Kalkyle Kalkyle G20-T3 Typegarasje 2004 Sidelav1l
Byggherre
Beskrivelse Last pris Kalkulert % av total
Kostnader
Materialer
4123 Takrenner 2 280,26 2,99%
4125 Takstoler -stipulert pris. 18 468,80 24,24%
4189 Lageruttak 2 775,37 3,64%
4211 Papp 44,25 0,06%
4213 Trelast 12 672,74 16,64%
4214 Panel 1381,26 1,81%
4225 Taktekking, stein etc. 10 000,04 13,13%
4240 Ytterdgrer 14 739,57 19,35%
4242 Vinduer / balkongdgrer 5742,20 7,54%
4243 Beslag 1171,20 1,54%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 2 000,00 2,63%
4619 Forsikringer -stipulert pris 250,00 0,33%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 3 000,00 3,94%
Hjelpemateriell 1 654,66 2,17%

Sum  Materialer

76 180,37 100,00%

Tidsressurser
5010 Timeverk bygg

Sum 5010 Timeverk bygg 0,00 0,00%

Sum  Tidsressurser 0,00 0,00%

Sum Kostnader 76 180,37 76 180,37 100,00%
Resultat

P&slag materialer 0,00 0,00%

P&slag tidsressurser 0,00 0,00%

Sum P3slag 0,00 0,00 0,00%

Sum Resultat 0,00 0,00 0,00%

Sum Inntekter

76 180,37 76 180,37 100,00%




