
Budsjettrapport

Kostnader

Materialer

4119  Pipe / Eldstad 17 708,16 3,09%

4120  Limtrekonstruksjoner 4 408,66 0,77%

4122  Ranti/Masonite 32 924,00 5,74%

4123  Takrenner 2 413,74 0,42%

4124  Undertak 5 925,92 1,03%

4189  Lageruttak 61 702,50 10,76%

4208  Radonsikring - stipulert pris. 12 000,00 2,09%

4211  Papp 18 156,72 3,17%

4212  Isolasjon og folie 39 419,08 6,87%

4213  Trelast 78 340,74 13,66%

4214  Panel 3 529,28 0,62%

4216  Parkett 260,61 0,05%

4217  Listverk, foring, glattk. 19 042,21 3,32%

4220  Tetteprodukt 6 500,00 1,13%

4225  Taktekking, stein etc. 2 338,77 0,41%

4240  Ytterdører 7 810,28 1,36%

4241  Innerdører,buer 9 590,86 1,67%

4242  Vinduer / balkongdører 70 054,31 12,21%

4243  Beslag 6 794,95 1,18%

4245  Trapper 32 300,00 5,63%

4260  Kjøkken / Bad 24 025,00 4,19%

4261  Garderobe 3 440,00 0,60%

4617  Ventilasj.-stipulert pris 28 500,00 4,97%

4618  Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris 25 000,00 4,36%

4619  Forsikringer -stipulert pris 7 000,00 1,22%

4621  Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris 15 000,00 2,62%

4623  Stillas og gangtid - stipulert pris 22 000,00 3,84%

4624  Sikkerhetsutstyr 6 236,00 1,09%

Hjelpemateriell 11 156,98 1,95%

Sum Materialer 573 578,78 100,00%

Tidsressurser

5010  Timeverk bygg

Tømrer, Dagtid 0,00 0,00 0,00%Tv1 147,41

Tømrer, Reisekost/dag 0,00 0,00 0,00%Tv1 147,41

Tømrer, Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00%Tv1 147,41

Tømrer, Timekost 0,00 0,00 0,00%Tv1 147,41

0,00 0,00%5010  Timeverk byggSum

Sum Tidsressurser 0,00 0,00%
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Underentreprenører

9000  Underentreprenører 0,00 0,00%

Sum Underentreprenører 0,00 0,00%

KostnaderSum 573 578,78573 578,78 100,00%

Resultat

Påslag materialer 0,00 0,00%

Påslag tidsressurser 0,00 0,00%

Påslag underentreprenører 0,00 0,00%

Sum Påslag 0,000,00 0,00%

ResultatSum 0,000,00 0,00%

InntekterSum 573 578,78573 578,78 100,00%
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